

Приложение 1
к документации для переговоров на право заключения договора подряда на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков хранилищ»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

| | |
|---|--|
| 1. Наименование объекта | |
| 2. Наименование организации (Подрядчик) | |
| 3. Цена предложения с учетом прогнозных индексов на момент завершения строительства, руб. | |
| 4. Срок выполнения работ (точная дата начала и окончания строительства). (Если сроки выполнения работ отличаются от сроков, указанных в Документации для переговоров, то необходимо указать, за счет чего произошло изменение сроков) | |
| 5. Условия платежей (указывается в банковских днях) | |
| 6. Финансовое состояние Участника – экономически и финансово состоятелен, не состоятелен (бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период (в обязательном порядке копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках), другие документы об экономическом и финансовом положении) | |
| 7. Наличие аттестата соответствия на право выполнения функций генерального подрядчика (в случае выполнения работ с привлечением субподрядных организаций) – номер и срок действия подтверждающего документа (заверенную копию приложить) | |
| 8. Наличие сертификатов соответствия на строительно-монтажные работы, необходимые для данного объекта – номер и срок действия подтверждающего документа (заверенные копии приложить) | |
| 9. Наличие необходимого количества сотрудников (ИТР и рабочих специальностей), привлекаемых для выполнения предмета заказа – имеется, не имеется, не в полном объеме (перечень сотрудников с указанием их специализации, наличия квалификационного аттестата; копии | |

Документация для переговоров с процедурой улучшения предложений для переговоров при размещении заказа на закупку работ по объекту «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков хранилищ»

| | |
|--|--|
| аттестатов приложить) | |
| 10. Информация о способности Участника выполнить весь комплекс работ, входящих в предмет закупки, собственными силами или сведения о видах работ и привлекаемых для их выполнения субподрядчиках | |
| 11. Референс-лист реализованных аналогичных проектов, сопоставимых по виду и объему – имеется, не имеется | |
| 12. Отзывы о деловой репутации Участника, качестве и соблюдении сроков выполнения работ, предусмотренных в соответствии с договором – имеется, не имеется, не в полном объеме | |
| 13. Справка о наличии специального оборудования (машин и механизмов), обеспечивающего выполнение заказа – имеется, не имеется, не в полном объеме | |
| 14. Наличие внедренной системы менеджмента качества выполняемых работ, подтвержденной в соответствии с требованиями ISO 9001– номер и срок действия подтверждающего документа (заверенные копии приложить) | |
| 15. Наличие внедренной системы управления охраной труда в соответствии с требованиями законодательства – номер и срок действия подтверждающего документа (заверенные копии приложить) | |
| 16. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в представленный Организатором переговоров проект договора – имеются, не имеются | |

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков
хранилищ»

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ

| | |
|--|--|
| 1. Наименование объекта | |
| 2. Наименование организации (Подрядчика) | |
| 3. Цена предложения на дату начала строительства с учетом прогнозных индексов на момент завершения строительства, руб. (При использовании упрощенной системы налогообложения и не применении НДС указать это) | |
| 4. Срок выполнения работ (точная дата начала и окончания строительства) | |
| 5. Условия платежей (условия оплаты указываются в банковских днях) | |

« ____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документация для переговоров с процедурой улучшения предложений для переговоров при размещении заказа на закупку работ по объекту «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков хранилищ»

Приложение 3
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир».
Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков
хранилищ»

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

_____ (наименование организации-участника)

1. Полное наименование организации-участника: _____

Адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Юридический адрес: _____

2. Форма собственности: _____

3. Названия и адреса привлекаемых филиалов (при наличии): _____

4. Названия и адреса всех партнеров и сторонних организаций, которые будут привлекаться к выполнению договора подряда:

« ____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков
хранилищ»

СПРАВКА
о наличии строительных машин, оборудования и механизмов,
транспортных средств, технологической оснастки,
необходимых для выполнения работ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Количество | Количество лет в эксплуатации |
|-------|--------------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

« ____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 5
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков хранения»

СПРАВКА
о составе и профессиональной квалификации руководящих работников,
специалистов (без совместителей и временных работников)

(наименование организации-участника)

Сведения об инженерно-технических работниках

| № п/п | Наименование должности руководящего работника, специалиста | Фамилия, имя, отчество | Образование, специальность | Стаж работы | | Номер и дата выдачи квалификационного аттестата, удостоверения на вид заявляемых работ (услуг) |
|----------|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | | | По специа льности | В том числе в данной организации | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

« _____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документация для переговоров с процедурой улучшения предложений для переговоров при размещении заказа на закупку работ по объекту «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков хранения»

Приложение 6
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков
хранилищ»

СПРАВКА
о квалификационном составе работников рабочих специальностей
(без совместителей и временных рабочих)

| № п/п | Специальность, разряд | Численность |
|-------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

« ____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 7
к документации для переговоров на право заключения
договора подряда на выполнение ремонтно-строительных
работ на объекте «ОАО «Нафтан». Завод «Полимир». Цех 008. Корпус 121/1. Капитальный ремонт баков
хранилищ»

О ПРОСРОЧЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Настоящим письмом _____ предоставляет информацию о
(наименование организации-участника)
просроченных обязательствах на последнюю отчетную дату.

На _____;
(дата составления последней бухгалтерской отчетности)

1. Дебиторская задолженность составила _____ ед.изм, в том числе,
просроченная _____ ед.изм.

2. Кредиторская задолженность составила _____ ед.изм, в том числе,
просроченная _____ ед.изм.

3. Кредиторская задолженность составила _____ ед.изм, в том числе,
просроченная _____ ед.изм.

4. Задолженность по кредитам и займам _____ ед.изм, в том числе,
просроченная _____ ед.изм.

« ____ » _____ 2024г.

(Руководитель организации-участника)

(подпись)

(Ф.И.О.)